Błonie, dnia 08.03.2007 r.

WZP-341/71/2006

Dot. modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na:

Opracowanie dokumentacji projektowej zachodniej obwodnicy Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP oraz mostu przez rzekę Rokitnicę, **nr sprawy jak wyżej.**

Zamawiający, Gmina Błonie, informuje, iż modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie dotyczącym Specyfikacji Technicznej.

W modyfikacji została zmieniona Specyfikacja Techniczna, którą zamieszczamy na stronie internetowej www.bip.blonie.pl. Załączona Specyfikacja Techniczna dostosowana jest do projektowania w ramach Ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w trwającym postępowaniu.

Z uwagi na fakt, iż zmiana Specyfikacji Technicznej może wpłynąć na termin i koszt przygotowania dokumentacji projektowej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., przedłuża termin składania ofert.
Przedłuża się także termin realizacji przedmiotu zamówienia z 12 miesięcy na 18 miesięcy

Wprowadza się nowy termin składania ofert, który upływa dnia 26.03.2007r. o godz. 11:00, otwarcie ofert nastąpi dnia 26.03.2007r. o godz. 11:15.

Biorąc pod uwagę wspólne dobro w prowadzonym postępowaniu, za zaistniałą sytuację Zamawiający przeprasza wszystkich Wykonawców, którzy przygotowali już oferty i zaprasza do złożenia w nowym terminie.

B U R M I S T R Z

/-/ mgr Zenon Reszka