Błonie, dnia 07.03.2007r.

Nr spr. WZP-341/08/2007

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 tys. euro na:
zaprojektowanie i wykonanie rozbiórki budynku kina "Bajka" w Błoniu

Do Zamawiającego wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu jak wyżej:

1. Czy termin wykonania zadania wyznaczony na dzień 15.05.2007r. może ulec przedłużeniu o okres co najmniej 3 miesiące ?
2. Czy fotele znajdujące się w budynku kina przejmuje Wykonawca, czy zostają u Zamawiającego?
3. Czy powstałe kruszywo pochodzące z przekruszonego gruzu z budynku kina „Bajka" będzie odbierane przez ZUK, czy Wykonawca będzie miał wywozić kruszywo we wskazane miejsce przez ZUK?
4. Jeśli miejsce składowania kruszywa ma wskazać ZUK to jaka to jest odległość od rozbieranego kina ?

W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Odp. 1: Ze względu na zaplanowane przez Zamawiającego dalsze czynności związane z wykorzystaniem terenu po rozbiórce obiektu, nie jest możliwe przesunięcie terminu wykonania zadania.
Odp. 2: Demontowane urządzenia i wyposażenie rozbieranego budynku kina, w tym fotele przejmuje Wykonawca.
Odp. 3: Pokruszony gruz z rozbiórki budynku będzie wywieziony przez Wykonawcę na drogi w celu ich utwardzenia według wskazań Zakładu Usług Komunalnych. Kruszenie gruzu Zamawiający przewiduje na miejscu.
Odp. 4: Wykonawca wywiezie pokruszony gruz na odległość do 3 km.

W związku z tym, iż nie jest modyfikowana treść SIWZ, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
Terminem składania ofert jest dzień 12.03.2007r. godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu tj. **12.03.2007r. o godz. 12:15** w siedzibie Zamawiającego.

B U R M I S T R Z

/-/ mgr Zenon Reszka